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Procedimiento abierto con multiplicidad de criterios

PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO
3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PUBLICO

I.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere el
epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecién al Proyecto
Técnico, integrado por los documentos enumerados en el articulo 123 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en adelante TR.LCSP), incluido el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de
gestion de residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con lo previsto en el
art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que
forman parte integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradicciéon entre el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacion del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP estan sujetos a regulacién
armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la
cantidad que figura en el art. 14.1 del TR..LCSP.

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta
circunstancia.

2) Presupuesto del contrato vy tipo de licitacién.

Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el
epigrafe 2 del cuadro de caracteristicas del contrato, realizdndose la mejora
mediante baja respecto al mismo.

En la contratacion de estas obras se entenderi que los contratistas, al
formular sus propuestas econémicas, han incluido dentro de las mismas el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin perjuicio de que el importe de
este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art.
87.2 TR.LCSP y modelo de oferta econémica del presente pliego.

3) Financiacién.
3.1. Obras de caricter anual:

Para atender las obligaciones econdmicas que se derivan para la Administracién
del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con
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cargo a la Aplicacién sefialada en el Epigrafe 3 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada
Proyecto de ejecucion de obra en el Epigrafe 2.B. En consecuencia el presente
gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el
presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula §
del presente Pliego.

4) Revision de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederd en ningin caso la
revisién de precios del presente contrato y por tanto no se aplicara formula
alguna de revision.

5) Plazo de ejecucién.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato serd el que se sefiala en el epigrafe 4 del
cuadro de caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la
firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, salvo que exista reserva fundada
que impida su comienzo. El plazo se contard siempre en dias naturales.

5.2.- Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorrogard cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en
la aprobacién del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se
aplicara, en su integridad a la reduccién de la financiacién prevista en las ultimas
anualidades, manteniendo inalterable la financiacion prevista para las primeras.
En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar mas obra en
cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de la obra
realizada, hasta el importe maximo de financiacién relativo a cada anualidad. A
estos efectos la Administracion aprobaré el nuevo programa de trabajo que sera
obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el articulo 54 y 60 de la
TR.LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica (o se encuentren
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la clausula siguiente).

7) Clasificacién del contratista.

Para contratar con la Administracién la ejecucién de una obra cuyo valor estimado
sea igual o superior a la cantidad establecida en el articulo 65.1 de la TR.LCSP,
serd requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la
correspondiente clasificacion, segin resulte del Proyecto o documentacion técnica
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obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea serd suficiente que
acrediten ante el Organo de Contratacién correspondiente su solvencia econémica,
financiera y técnica, mediante la presentacién de los documentos que se indica en la
clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administracién podra contratar con uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el
articulo 59 de la TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la
clausula 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente
pliego, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. Y en el supuesto de que se exija cla51ﬁcac1on se estard a lo dispuesto en el
articulo 67.5 TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales debera
formalizar la misma, en escritura puiblica, asi como presentar el C.LF. de la Uniones
Temporales, todo ello dentro del plazo de quince dias siguientes al de la fecha en
que reciba la notificacién de adjudicacién, y la duracién de la misma sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Uniones Temporales quedaran
obligados solidariamente ante la Administracion.

IL.- Adjudicacion.

9) Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto (con multiplicidad de
criterios de adjudicacion)

10) Anuncio v perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulacion armonizada: El procedimiento abierto a
que se refiere el presente Pliego se anunciard en el Boletin Oficial de la Provincia y
en el perfil de contratante (art. 142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de los Diarios de
mayor tirada en la Comunidad Auténoma de Galicia.
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10.1.b) Contratos sujetos a regulacion armonizada: De conformidad con lo dipuesto
en los articulos 14 y 142.1 del TR.LCSP, el anuncio de licitacién se publicara,
ademas, en el Boletin Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacién relativa a la actividad contractual, los interesados podran
consultar la informacién referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la
direccién que se indica en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas del contrato, y
de conformidad con los dispuesto en los art. 53, 37, 141, 142, 151, 154, 40 del
TR.LCSP

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA
(ART.14 TR.LCSP)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en el lugar y
plazo que se indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato,
dentro del plazo de los veintiséis dias naturales a contar del dia siguiente al de
publicacion del anuncio en el BOP o perfil de contratante (art. 159.2 TR.LCSP), en
horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podran ser lacrados y
precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la
documentaci6n y requisitos exigidos en la clausula 12.

De conformidad con el articulo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el
expediente se declare de tramitacién urgente el plazo de presentacion de
proposiciones serd de trece dias naturales, contados desde el dia siguiente al de
publicacién del anuncio en el BOP o perfil de contratante.

Para el computo del plazo de presentacién de proposiones, en el supuesto en que
1no coincida la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de contratante, se contara a
partir del dia siguiente al de la publicacion del ultimo anuncio, bien sea el BOP o
perfil del contratante
11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART. 14
TR.LCSP)
En los contratos sujetos a regulacion armonizada el plazo de presentacion de
proposiciones serd de cincuenta y dos dias naturales, a contar desde la fecha de
envio del anuncio a la Comisién Europea (Diario Oficial de la Unién Europea).
Dicho plazo se reducird a treinta y seis dias naturales o en casos excepcionales

debidamente justificados hasta veintidos dias, si se hubiese publicado el anuncio
previo a que refiere el parrafo 1° del articulo 141 del TR.LCSP (159.1 TR.LCSP).

12) Proposiciones: documentacién. ( Ver ANEXO V)
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién".

Contendra la siguiente documentacion:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.LF., Pasaporte o documento
que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacion en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislaciéon Mercantil que le sea aplicable.
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Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro
Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Coédigo de Identificacion Fiscal (C.LF.),
debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados
Miembros de la Unién Europea se acreditarda mediante la inscripcién en el
Registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan
establecidos 0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditard mediante la
inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estin establecidos o mediante la presentacion de una
declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion (Disposicion Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad
de obrar con informe de la Misién Diplomaética Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de
estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar
mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente
Espafiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de
la empresa admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en
la contratacién con la Administracion en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacion con las Empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas extranjeras (comunitarias 0 no
comunitarias): declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y
juzgados espaiioles.

Las empresas extranjeras deberdan presentar una declaracion de
sometimiento a la jurisdiccion de los Tribunales y Juzgados espaiioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espaiia.
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Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espaiia,
con designacién de apoderados o de representantes para sus operaciones y que
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona
Juridica, deberd acompafiarse poder notarial para representar a la Persona o
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracion contratante.

El poder deber4 figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripcién sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberan
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporacion o funcionario
habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaracién responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en
el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle n’°

en nombre propio o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra
- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u 6rganos de direccion estan incursos en
prohibiciones de contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del
TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacién y acreditacion de solvencia mediante compromiso de
adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes para
ello:

F.1 Documento de clasificacién empresarial: Certificacién expedida por la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Ministerio de Hacienda
(u 6rgano correspondiente de la Comunidad Auténoma de Galicia de estar
clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen en el
Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificaciéon con arreglo a lo
dispuesto en la clausula 7 del presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de
caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la
Comunidad Europea que no estén clasificadas sera suficiente que acrediten
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ante el 6rgano de contratacién su solvencia econémica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la
solvencia técnica mediante relacién de las obras ejecutadas en el curso de los
tltimos cinco afios, acompafiada de certificados de buena ejecucion para las
mas importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personales o
materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberan
concretar los medios materiales y personales que se adscribirdn a la obra, de
conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los
licitadores deberan aportar la siguiente documentacion:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General
que ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su
experiencia en la ejecucidn de obras con idénticas caracteristicas a las
del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o
cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribira a las obras, adecuada a las caracteristicas de los mismos de
~acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje maximo establecido en el
Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato seftalando
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacién (art. 227.2.a TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la cldusula 35.B del presente
Pliego, requerird autorizacién previa de la Administracién. En el
supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, €l
porcentaje méaximo serd el establecido en el articulo 227.2.¢ del
TR.LCSP.

La no presentacién de los medios personales y materiales propuestos en
este sobre o la presentacién incompleta no podrd ser objeto de
subsanacion a posteriori .La no idoneidad o la no justificacién de los
medios personales y materiales propuestos determinaré la exclusion de la
oferta, previos los informes técnicos correspondientes donde se indiquen
estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerara
incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art.
223.f TR.LCSP. No obstante el 6rgano de contrataciéon podra optar por la
imposicién de penalidades en los términos de la cldusula 33 del presente
Pliego.

G) Acreditacién de solvencia econémica y financiera y solvencia técnica:
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En el supuesto de que no sea exigible la clasificacion para la obra, los
licitadores deberan acreditar la solvencia econdmica y financiera por cualquiera
de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica
mediante: 1° .- la relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos
cinco afios, acompafiada de certificados de buena ejecucion para las mas
importantes y 2° .-compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales
o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberan aportar
la siguiente documentacion:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la
gjecucién de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacién académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra
modalidad.

- Medios materiales:

a) Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribira a las obras, adecuada a las caracteristicas de los mismos de
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto
subcontratar, dentro del porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS
del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién (art.
227.2.a TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula
35.B del presente Pliego, requerird autorizacion previa de la Administracion.
En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el
porcentaje maximo ser4 el establecido en el articulo 227.2.¢. del TR.LCSP.

La no presentacién de los medios personales y materiales propuestos en
este sobre o la presentacion incompleta no podra ser objeto de
subsanacién a posteriori .La no idoneidad o la no justificacién de los
medios personales y materiales propuestos determinara la exclusién de la
oferta, previos los informes técnicos correspondientes dénde se indiquen
estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara
incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223f
TR.LCSP. No obstante €l 6rgano de contratacién podra optar por la imposicion
de penalidades en los términos de la cldusula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen,
participacion de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el articulo 59 del
TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

I) Declaracion de empresas vinculadas.
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En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del
TR.LCSP, se presentard necesariamente una declaracion indicando esta
circunstancia y el nombre o denominaciéon social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las
empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las
Comunidades Auténomas y registro voluntario de documentacién de
empresas contratistas de la Excma. Diputacién de A Coruiia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas
acompaiiando la correspondiente certificacion donde se recojan los extremos a
que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estaran dispensados de
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administracion
pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con carécter voluntario figuren inscritas en el
Registro de documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacion
Provincial de A Corufia, acompafiardn una copia del informe relativo a los datos
inscritos o la simple referencia al numero de inscripcion en el Registro y en
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas
de la Diputacién Provincial de A Coruiia (Ordenanza reguladora del registro de
documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacion provincial de
A Corufia, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el
BOP Num. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar
los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre
que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorizacién para la cesion de informacién relativa a obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de
contratacion.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n
segun D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra
- Titulo:

Autoriza a la Administracion contratante a solicitar la cesion de la informacion por medios
informadticos o telemadticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacion
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgdnica
15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Cardcter Personal, Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demds disposiciones de aplicacion, siempre que el organo
de contratacion lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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L) indice de documentos que integran el sobre.

Se har4 constar, dentro del sobre y en la primera péagina, en hoja independiente,
un indice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado ""Referencias técnicas".
Contendra la siguientes Referencias Técnicas:

1.- Con caracter general:

A.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el
desarrollo de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en
su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de caracteristicas. Debera
incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ¢j ecucion de
las unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinacién de los
trabajos de los distintos oficios que intervienen, asi como la definicién de la
calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el
contratista se compromete a emplear en la obra.

b) Un grafico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por
contrata a precios de proyecto (desglosado en dias naturales), ajustado a las
anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitacién. Cualquier
referencia en este grafico a importes distintos del presupuesto de licitacion,
supondra la no admision de la oferta.

¢) Descripcién fotografica o en video de la obra: Se describird la forma en
que se documentar4 fotograficamente o en video el desarrollo y evolucion de
las obras. Dicha documentacién se entregard a la Administracién en la fecha
del Acta de Recepcion.

El programa se ajustard a las caracteristicas, naturaleza ¢ importe de la obra.
A.2) Actuacion mediambiental:

d) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicaran en la
ejecucion de obra y en especial:

- reciclaje, reutilizacién y recuperacion de materiales
- regeneracion de espacios

- Indicacién de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demolicion o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacion que acredite
que los residuos de construccién y demolicion realmente producidos en la
obra han sido gestionados, segin lo dispuesto en el art. 4.c del R.D.
105/2008.

B) Plan de control de calidad:
B.1) Plan de control interno de calidad
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La oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del
control interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la
ejecucion de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- control de calidad en los materiales a emplear

- control de calidad en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de
obra

- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista
considere oportuno incluir dentro del control de calidad,;

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de
la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicara para
cada uno de los aspectos del control de calidad: medios propios o externos:
el licitador indicard si llevara a cabo el control de calidad con personal
propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

B.2) Porcentaje de control interno

E] licitador indicara el porcentaje sobre el presupuesto de ejecucion material
que va a destinar a este control interno.

El contratista debera especificar el sistema de controles y ensayos que la
empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el
programa de control ofertado.

La Direcciéon de Obra podra solicitar en cualquier momento todos los
informes, célculos, derivados de este programa de control interno de calidad.

Este programa tendrd cardcter contractual para el adjudicatario y su
incumplimiento se considerard incumplimiento de obligacién esencial a los
efectos previstos en el art. 223.f TR.LCSP. No obstante el o6rgano de
contratacién podra optar por la imposicién de penalidades en los términos de la
clausula 33 del presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.

La Administracién, a través de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en la
clausula 29 del Pliego, ordenard a una empresa especializada en este tipo de
controles, contratada por la Administracion, que se verifiquen los ensayos y anélisis
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de ejecucion material de la obra.

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos
de valoracién, no se computa el 1% minimo obligatorio a que se refiere el apartado
anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad
externo, obtendra 9 puntos (de acuerdo con la valoracién del ANEXO IV) pero, a
efectos financiacién por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a
contratar por la Administracion sera del 4% (3% ofertado por el adjudicatario mas
1% minimo obligatorio).
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La oferta se realizara con arreglo al siguiente modelo:

Don........coeeeennn en nombre y representacion de la empresa ................... se compromete a
financiar, ademds del 1% minimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecucion
material de la obra cuya denominacion es la SIGUIENTE ............oooveiriiinincinicnns , y por lo
tanto la cantidad madxima a financiar es del

A: 1%

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B) ......%, para que la Administracion realice el control externo de calidad,
con arreglo a lo previsto en la cliusula 12.2 del Pliego, que sera retenido por la
Administracién en las correspondientes certificaciones de obra.

(Lugar, fecha y firma)

(1) Expresado con seis decimales

La misma Direccién fijard el nimero, forma y dimensiones y demas
caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso
de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.

C) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud
en el trabajo que habra de seguirse durante la ejecucion de la obra, en
aplicacién del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:

- Medidas de prevencién a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicacion del plan
- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacién de la organizacion establecida para prevencion de riesgos
laborales y seguridad

- La realizacion de un analisis de las posibles emergencias y la suficiencia de
las medidas adoptadas.

- La acreditacion de algiin tipo de auditoria periédica respecto a los
resultados en materia de seguridad y salud

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de
la obra.

D) Propuesta de mantenimiento.

- Ampliacién de cobertura durante el periodo de garantia ( inicial o
ampliado): Plan especifico de ampliacion de cobertura o realizacién de
actividades complementarias de conservacion y policia durante el periodo de
garantia. (P.E. compromisos expresos de mantenimiento de la obra
adicionales a las meras tareas de conservacién y/o reparacion de equipos,
instalaciones ,etc, ).

E) Propuesta relativa a la ampliacién periodo de garantia.

2.- Con caricter especifico:
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Sélo para aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 4 del cuadro
de caracteristicas del contrato (ANEXO I) que este criterio serd objeto de
valoracion.

- Propuesta de Reduccién de plazos de Ejecucion (expresado en dias
naturales):

La empresa presentard una memoria sobre la organizacién del proceso
constructivo, en la que -en su caso, razonando las ventajas que signifique
para la Administracion- se expresara una propuesta, debidamente justificada,
de reduccion en los plazos de ejecucion.

Dicha memoria contendrd un programa de ejecucién de las obras,
describiendo mediante diagramas los tiempos (expresados en dias naturales)
actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades monetarias
oficiales).

3.- Justificacion, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un
numero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.

4.- Indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja
independiente, un indice de los documentos que lo integran, enunciado
numéricamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado " Oferta econémica".

Contendra la proposicién econémica formulada estrictamente conforme al
Modelo que figura como Anexo II de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompaiien a las proposiciones habran de ser originales.
No obstante, se admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en
quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus
originales.

14) Garantia provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 TR. LCSP los licitadores quedan
dispensados de la constitucion de la garantia provisional.

15) Apertura de plicas y adjudicacion.

Por lo que respeta a la calificacién de la documentacion presentada (defectos u
omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y apertura de sobres de referencias
técnicas, y demds actuaciones de la Mesa de Contratacion), se estara a lo dispuesto
en los art. 160 de TR.LCSP, y 22 y 27 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por
la que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007

15.1 Apertura y valoracion de las ofertas.
Se diferenciaran dos fases de valoracion de las ofertas

12 Fase: Valoracion de los criterios de valoracion del procedimiento abierto con
multiplicidad de criterios de valoracién excepto el factor precio

Las empresas que no superen la puntuacién minima de 20 puntos en la FASE
1 con la suma de la puntuacidn correspondiente a los criterios de valoracion:
Control de calidad, Programa de trabajo, Programa de actuacién
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medioambiental , Plan de seguridad y salud, propuesta de mantenimiento, y
plazo de garantia, no continuaran en el proceso selectivo.

En la puntuacién minima a que se refiere el apartado anterior no se
computan en ningun caso las propuestas de reduccion de plazos.

2% Fase: Valoracion de las ofertas economicas

Procedimiento:

A los efectos previstos en la primera fase, por el Comité de Expertos u
Organismo Técnico Especializado (cuya composicion se designara por el drgano
de contratacién a propuesta de la Mesa de Contratacién), se emitira informe
técnico debidamente motivado respecto de los factores de adjudicacion del
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios (excepto el factor precio) a
la vista de la documentacién incluida por los licitadores en el sobre B:
“Referencias técnicas”.

A los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratacién procedera
en acto publico a la apertura de las ofertas econémicas. Se celebrara en el lugar y
dia que se sefiale en el tablon de anuncios de contratacion de la Corporacién o
perfil de contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmision de estas ultimas. :

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas
del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan
no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitard a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisién de ofertas, o el de correccién o subsanacion de defectos u
omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por
la mesa, en resoluciéon motivada.

15.2.1.- La Administracién tendra alternativamente la facultad de adjudicar
el contrato a la proposicién mas ventajosa, mediante la aplicacion de los
criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al
valor econémico de la misma, o declarar desierta la licitacion, motivando en
todo caso su resolucién con referencia a los criterios de adjudicacion que
figuran en el presente Pliego.

15.2.2.- Criterios de valoracion:
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Los criterios para la adjudicacion del procedimiento abierto con
multiplicidad de criterios son los siguientes:

FASE I:
1) Con carécter general:
* Control de calidad, hasta 15 puntos, desglosado en:
- Plan de Control Interno de Calidad: de 0 a 6 puntos
- Porcentaje destinado a control interno de calidad: de 0 a 4 punto
- Porcentaje destinado a control externo de calidad: de 0 a 5 puntos.
* Programa de trabajo: de 0 a 15 puntos
* Programa de actuacién medioambiental: de 0 a 10 puntos
* Plan de seguridad y salud: de 0 a 10 puntos.
* Plan de mantenimiento de laobra:de 0 a 5 puntos.
* Ampliacion plazo de garantia: de O a 10 puntos
2) Con caracter especifico:

Ademas de los indicados anteriormente en la FASE 1 y en los supuestos
a que se refiere la clasula 12.2.2, se afiadira:

- Propuesta de reduccion de plazos: de 0 a 10 puntos

Solo para aquellos contratos que expresamente se indiquen en el cuadro
de caracteristicas del contrato.

3) Disposicién comun: exclusiones:

Las empresas que no superen la puntuacién minima de 20 puntos en la
FASE 1 con la suma de la puntuacién correspondiente a los criterios de
valoracién: programa de control interno de calidad, programa de trabajo y
protecciéon medioambiental, y plan de seguridad y salud, no continuaran en
el proceso selectivo, quedando excluidas de la segunda fase y del
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.

FASE 11
- Oferta econdmica: hasta 5 puntos

Para su desarrollo y aplicacion se tendran en cuenta las normas recogidas
en el Anexo IV.

15.2.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

15.2.3.1.- Cuando el 6rgano de contratacién presuma fundadamente que
la proposicién no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas
desproporcionadas o anormales , notificara esta circunstancia a los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del
plazo de cinco dias justifiquen dichas ofertas , acompafiando la
documentacién a que se refiere el apartado 15.3 de la presente clausula.
La justificacién realizada por los licitadores se remitird a informe de los
Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.
15.2.3.2.- Se considerara, en principio, como desproporcionada o
anormal las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
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- Namero de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de
licitaciéon en mas de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja
porcentual es superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior
a otra en mas de un 13,33%

- Numero de Ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquellas que sean
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en mas de un
6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluird para el computo de la
media, la oferta mas elevada, cuando sea superior a la media de todas en
mas de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se consideraran
temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 o mas. Se consideraran temerarias aquellas ofertas
que sean inferiores a la media de las ofertas pesentadas en mas de un
6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que
sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de la misma, se
calculara una nueva media solo con las ofertas que no esten en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Sersn criterios objetivos para apreciar o no el caracter
desproporcionado o anormal de la oferta y en funcién de la
documentacién que presente el adjudicatario en el tramite de
justificacién de la oferta, o en la documentacion ya presentada, los
siguientes:

1° .- Adecuada justificacion de los precios ofertados, que como minimo
comprendera una explicacion de los precios de los materiales a pie de
obra.

2° . Volumen de obra ya contratado, en relacién con los medios
personales y materiales que tenga el licitador.

3° - Relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracion, dos 6
mAis empresas empaten en la mayor puntuacién tendra preferencia en la
adjudicacion aquella empresa que tenga en su plantilla mayor nimero de
trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de conformidad con lo
establecido en la Disposicién Adicional 4* del TR.LCSP, y acuerdo del
Pleno de la Diputacién de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP num. 63 de
fecha 17 de marzo de 2000).

15.3 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracién

de tal modo que la renuncia a la adjudicacién del contrato 6 a la ejecucion de
la obra, realizada en cualquier fase de tramitacion del expediente (a manera
de ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes 6 después de:
a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacion, c) la
adjudicacién, d) antes de la formalizacion del contrato, e) la comprobacion
del replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la recepcion, etc.
faculta a la Corporacién a que proceda a la incautacién de la garantia, sin
perjuicio de la exigencia de indemnizacién por los dafios y perjuicios
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causados a la Administracién contratante y demas consecuencias previstas
en TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la
garantia provisional, la Corporacién podra exigir dicho importe mediante el
procedimiento de apremio, asi como para la indemnizaciéon de dafios y
perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o
desproporcionados, bien de forma expresa o no justificando la baja dentro
del plazo concedido por la Administracién tendra las mismas consecuencias
y efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracion no acordara la adjudicacion en el
plazo de 2 meses ,a contar desde la apertura de las proposiciones ,el
contratista tendra derecho a retirar su proposiciéon, de conformidad con lo
dispuesto en el art .161 del TR.LCSP, no obstante el plazo indicado en el
presente apartado se ampliara en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir
los tramites a que se refiere el art. 152.3

15.4. En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacion se concretard por el
Organo competente de la Corporacién la designacion del Técnico-Director
de la obra y en aquellos casos en que la Direcciéon de la obra se realice
mediante contrato de servicios previa la tramitaciéon del correspondiente
expediente de contratacion. '

16) Adjudicacién ‘

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacién por la Mesa de
Contratacién se requerira al licitador que hubiera presentado la oferta mas
ventajosa para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido €l requerimiento, presente:

a) La documentacién justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la
acreditacion de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del
importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el Valor
Afiadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del
TR.LCSP.

La Administraciéon podra rehusar la admision de avales y seguros de
caucién provenientes de entidades, que se encuentren en situacién de
mora frente a la Administraciéon contratante como consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautacién de anteriores avales
o seguros de caucién, y que mantuvieren impagados los importes
correspondientes a avales o seguros de caucién ya ejecutados 30 dias
naturales después de haberse recibido en la entidad el primer
requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el
aval o el seguro de caucion deberd informar a la entidad avalista o
aseguradora de lo dispuesto en esta clausula, sin que pueda alegar en
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consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro
fuere rechazado por la Administracion.

¢) Acreditacién de disponer efectivamente de los medios personales y
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucién del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacidn al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.d y 61.2..¢ del TR.
LCSP

16.3 El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los
cinco dias hébiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

16.4 La adjudicacién se notificara a los licitadores y simultineamente se
publicara en el perfil de contratante.

I11.- Formalizacion del contrato.

17) Formalizacién del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion
conforme al articulo 40.1 y 156 del TR.LCSP la formalizacién no podré efectuarse
antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacién a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensién de la formalizacion del contrato el organo de contratacion
requerira al adjudicatario para que formalice ¢l contrato en el plazo no superior a
cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificacién
para la formalizacion.

b) En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de
la adjudicacién a los licitadores, y en la fecha que sefiale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion
sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso
hubiese exigido.
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Si la causa de la no formalizacién fueran imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

IV.- Ejecuciéon del contrato.

18) Acta de comprobacién del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacién del contrato se efectuara la
comprobacién del Replanteo, en la fecha en que la Administracién sefiale, quedando
obligado el contratista, previa notificacién, a acudir al mismo y suscribir la
correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de
Replanteo su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato con las
consecuencias y efectos previstos en el articulo 237 del TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacion apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de
la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

El adjudicatario deberd comunicar la apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente con caricter previo al comienzo de los trabajos,
documento cuya presentacion debera exhibir el contratista al director de las obras y al
coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio
del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se
dara por aquel la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y
relaciéon de subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 dias
naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las
obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y
Salud, el Plan de residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5y
concordantes del R. D. 105/2008) y relaciéon de subcontratistas y
suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de
la Clausula 35 del presente Pliego.

La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la
Corporacién previo informe del coordinador de seguridad y salud.
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Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacién la aprobacion del
Plan de Residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacion, a
propuesta del Técnico Director podra eximir al contratista de la presentacion del
programa de trabajo.

En ningtn caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para las
obras plurianuales.

19) Carteles y seiiales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado,
en su caso, a colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las
caracteristicas y formato que sefiale la Administracién municipal. Dicho cartel
deber4 mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo
responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca
instalado en perfectas condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel
a su costa.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales
indicativas de obras, peligro, precaucion, desviacion, etc., de conformidad con lo
dispuesto en el Cédigo de la Circulacion y normativa de Prevencién de Riesgos
Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las
obras hasta su total terminacién, siendo personalmente responsable de los
accidentes motivados por incumplimiento de esta Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario deberé acompafiar a cada certificacién de obra las siguientes
fotografias por triplicado:

a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la
fecha de su realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario deberd entregar a la

Administracién el reportaje fotografico o en video relativo al desarrollo,
ejecucion y finalizacion de las obras en sus distintas fases. La citada
documentacién podra utilizarse por la Administracion libremente y sin
limitacién temporal.

20) Ocupacion de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la
orden correspondiente de la direccion.

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de
primera calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la
documentacién que la integra, asi como de conformidad con la instrucciones o
reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el
articulo 117 del TR.LCSP.
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Asimismo, deber4 utilizar los elementos personales y auxiliares més cualificados
en las condiciones exigidas por la buena préctica de la construccion.

21.2.- Recepcion y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear
los materiales en la obra previo examen y aceptacion por el Técnico-Director, en
los términos y formas que éste sefiale, para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales
sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito al contratista, sefialando
las causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion
de la devolucién de la garantia definitiva el contratista responderd de la
ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea
eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de
la Administracién hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido
incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.-
Si se advierte vicios o defectos en la construccidn, o se tienen fundadas razones
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director
ordenar4 durante el curso de la ejecucién, y siempre antes de la aprobacion de la
devolucién de la garantia definitiva, la demolicién y reconstrucciéon de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el término
de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedars totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad
con el articulo 236 del TR.LCSP.

22) Direccion e inspeccion de las obras.

La direccién e inspeccién de las obras corresponde al Técnico-Director de las
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de
Ordenacién de la Edificacion), el cual dictard las instrucciones necesarias al
contratista para la normal y eficaz realizacién de aquellas y sefialara el ritmo de
ejecucion conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de
Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacién podra inspeccionar las obras
cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la
Corporacion.

23) Legislacién laboral y Seguridad Social.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de
Seguridad Social.

24) Prevencion de riesgos laborales.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad
e higiene en el trabajo y prevencion de Riesgos Laborales.
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24. bis) Produccién y gestion de residuos.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de
produccién y gestién de residuos.

25) Responsabilidad. Daiios.

Ser4 de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios,
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras
personas por su personal, su maquinaria 0 como consecuencia de los trabajos
realizados. Esta responsabilidad no se extinguiré hasta que haya expirado el plazo de
garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion, sera €sta responsable dentro
de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios
causados a la Administracién Contratante 6 a terceros como consecuencia de los
vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigida por la
via de apremio administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales
hasta el lugar sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de
almacenaje y depdsito.

27) Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacidn de los materiales €
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o
perjuicios en los bienes, hasta la aprobacién de la devolucién de la garantia
definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores,
climatizacién, aire acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantia establecido en
la clausula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacion de
anuncios de Licitacién en diarios oficiales y medios de comunicacién que se
detallan en el Epigrafe 13 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios
Piiblicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi
como sobre la obtencién la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones,
Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con
lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administracién, la realizacion de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que
en su caso se prevean en €l proyecto (electricidad, centros de transformacion,
aparatos elevadores, climatizacion, etc.), que sean necesarios para la aprobacion por
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los organismos competentes de la administracion, asi como la tramitacion ante
dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad.

Elcontratista presentara con la certificacion de obra comprobante de realizacion
del control externo de calidad que haya ofertado.

Este control es independiente del control interno que realice el
adjudicatario con arreglo a lo establecido en la clausula 12.2 y cuyo estricto
cumplimiento exigira la Administracién a través de la direccion facultativa, tanto en
lo que se refiere al programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a
esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las
clausulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo
previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposicién transitoria 6 dicho
abono debera efectuarse dentro de los plazos legalmente establecido para las
AAPP.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad,
atn en el caso de que cuente con la autorizacién de la direccion, no dara derecho
al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotacion
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2.- Si la Administracién demorase el pago del precio, computado a partir del
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario
tendra derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses
de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de
Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del
TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna
certificacién contenga algin error u omisién, y el contratista no hubiera
advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacion, expresamente
y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no
se iniciard hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacion,
computindose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la
expedicion de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algin error u omision o ésta no se
hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que contuviera la
factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de
que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la
Administraciéon con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en
los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP.
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30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracion
fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo
218 del TR.LCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente
pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccién Facultativa realizard mensualmente y en la
forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a
la direccién con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado
anterior y los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente
relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirdn tomando como base la
relacion valorada y se tramitaran por la Direccion Facultativa en los dos dias
siguientes del periodo que correspondan previa la audiencia al contratista a los
efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las
anualidades previstas sin que en una unica certificacién se pueda reflejar
importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificardn contra certificaciones mensuales
acompafiadas de relacién valorada expedidas por la Direccion Facultativa de
la obra y aprobadas por la Presidencia u Organo competente de la
Corporacién. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual
importe que el de la certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna aprobaci6n y recepcion de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorizacion del 6rgano de contratacion que tendra por unico objeto controlar
que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:
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a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacion
justificativa de la propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborara la
Direccién de Obra acompaifidndolo con la relacion valorada.

¢) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en €l 31.4.4
de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en
la relacion valorada mensual o en otra independiente.

3. A efectos del célculo del valor unitario del material se tomara el resultado
de aplicar el coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de
beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no
tuviera la reglamentaria descomposiciéon de precios y no figurara en el
proyecto el coste inicial se fijard por la direccién de la obra, no pudiendo
sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracién resultante cuando exista
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio
econdémico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del
abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se procedera al abono que
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econémico de
que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razon de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas
siguientes:
a) El abono vendrid determinado por la parte proporcional de la
amortizacion, calculado de acuerdo con la normativa vigente del
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilizacion.
b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100
de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la
finalizacién de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales
se haga necesaria la utilizacion de aquéllos.

c) El célculo de la cantidad a abonar debera acompafiarse de una
memoria explicativa de los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el
31.4.4 de este Pliego. ‘
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2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se
estaré a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucion previa del
correspondiente aval por €l importe correspondiente al del respectivo abono
a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 del TR.LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacién total o parcial de éstas
garantias a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de
cobro frente a la Administracion, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administracién, serd requisito imprescindible la notificacién fehaciente a la
misma del acuerdo de cesion. A tal efecto, se considerard que la notificacion se
ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento
justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro de Registro de
Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesion, €l
mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que
la cesidn se ponga en conocimiento de la Administracién, los mandamientos de
pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una
prorroga del tiempo que se le habia sefialado el 6rgano de contratacién podra
concederla por un plazo que serd por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte
de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccion de plazo de
ejecucion y la demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias
indicadas en el parrafo anterior seran las siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucion) Penalidades

Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
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Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o
cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de
nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningin caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en ¢l contrato sin la
debida aprobacién técnica de la modificacion y la aprobacion econémica del
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccién de la modificacion del proyecto deberd darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato de
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

La mencionada aprobacién corresponderd al 6rgano de contratacion, previa audiencia al
contratista, fiscalizacin del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° s6lo podran introducirse variaciones sin
necesidad de previa aprobacion cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio
primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el
limite previsto en el mismo se iran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y
podran ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o con cargo al crédito
adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposicion final segunda de la TR.LCSP.
No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en
el proyecto modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP habran de ser
recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para
hacerlo a la certificacion final citada.

34.2.- Seréan obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V del
libro I del TR.LCSP
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En caso de que la modificacién suponga supresion o reducciéon de unidades de obras, el
contratista no tendréa derecho a reclamar indemnizacién alguna,

La modificacion del contrato no podré realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, debera procederse a una nueva
contratacién de la prestacién correspondiente, en la que podra aplicarse el régimen
establecido para la adjudicacién de contratos complementarios si concurren las
circunstancias previstas en los articulos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion:
La modificacién no podra exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacion de la prestacién contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos
en la redaccién del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b. Inadecuacién del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de
tipo geoldgico, hidrico, arqueoldgico, medioambiental o similares, puestas de
manifiesto con posterioridad a la adjudicacién del contrato y que no fuesen
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo
con una buena practica profesional en la elaboracion del proyecto o en la
redaccidn de las especificaciones técnicas.

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacion de la
prestacién en los términos iniciaimente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacién avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicacién del
contrato.

e. Necesidad de ajustar Ja prestacion a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanisticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con
posterioridad a la adjudicacion del contrato.

2. La modificacion del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no
podré alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién, y debera
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran las
condiciones esenciales de licitacién y adjudicacién del contrato en los siguientes casos:
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a. cuando la modificaciéon varie sustancialmente la funcién y caracteristicas
esenciales de la prestacion inicialmente contratada.

b. cuando la modificacién altere la relacién entre la prestacion contratada y el
precio, tal y como esa relacion qued6 definida por las condiciones de la
adjudicacion.

c. cuando para la realizaciéon de la prestacion modificada fuese necesaria una
habilitacion profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mds o en menos, el
10 % del precio de adjudicacién del contrato; en el caso de modificaciones
sucesivas, €l conjunto de ellas no podra superar este limite.

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificacién, hubiesen concurrido al procedimiento de
adjudicacién otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el
mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este,
los precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion ,previa
audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias hébiles. Si éste no aceptase
los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
34.4.- Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato aumente el
precio del mismo, se reajustard la garantia que se cuantificard en el 5% del
incremento experimentado en el precio de adjudicacién (IVA excluido ) Esta
garantia debera constituirse dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a
contar desde la notificaciéon de aprobacion de la modificacién. La no
constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del
contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes
Provinciales se estara, ademas, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o
instrucciones redactadas por la Diputacion.

35) Cesion de contrato vy subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de
obras sin obtener previamente la autorizacion del érgano competente de la
Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulos 226 del
TR.LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias
naturales a contar desde la autorizacion expresa por el 6rgano de contratacion de
la cesion. La no constitucién de la garantia dentro de dicho plazo daré lugar a la
resolucion del contrato.

b) Subcontratacion

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacion parcial de las
obras sin obtener previamente la autorizacion del érgano competente de la
Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulos 227 y
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728 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje méximo establecido en
el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de
subcontratacién establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato se considerara incumplimiento de sus obligaciones contractuales
esenciales y en consecuencia dard lugar a la resolucion del contrato con
incautacién de garantia e indemnizacién por dafios y perjuicios a la
Administraciéon Contratante.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién el el Sector de la Construccion y Real Decreto 1109/2007 de 24
de Agosto por por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

El contratista estd obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas
en el art. 222 del TR.LCSP.

36) Recepcion de las obras y certificacién final.

El contratista comunicaré por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha
prevista para su terminacion, con una antelacion minima de 15 dias hébiles.

La recepcién de las obras se realizard como maximo dentro del mes siguiente a
la terminacién de las obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del
TR.LCSP.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacion el representante de la
Administracién le remitira un ejemplar para que en el plazo de diez dias formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el organo de
contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el organo de
contratacién deberé aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato En cuanto al plazo del
interés de demora se estaré a lo establecido en la clausula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacién que
resulte a favor del contratista, deberd ser financiado integramente por el
Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendra una duracién minima de un afio a contar desde la
recepcion de las obras.
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Durante el plazo de garantia el contratista estard obligado a la guarda y
conservacion de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del
Técnico-Director, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se
produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacién, los trabajos
necesarios para su reparacion se ejecutaran por la Administracion contratante, a
costa del contratista.

38) Liquidacién y devolucién de la garantia definitiva.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedaré relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del
TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucion o
cancelacién de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones
pendientes aplicandose al pago de estas ultimas lo dispuesto en el art. 216. del
TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el Director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones
indicadas el 6rgano de contratacion podra ordenar la ejecucion de las mismas a
otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de
los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere suficiente, y si el importe
de la reparacion excediera del importe de la garantia se exigird el abono de
dichos gastos por la via de apremio.

39) Causas de resolucion.

Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos
previstos en el articulo 225 y 239.

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucion de obras tiene caracter administrativo, y ambas
partes quedan sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector
publico y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma de
Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la Constitucion asi como las demés
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo;
supletoriamente se aplicaréan las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion
y efectos de este contrato serdn resueltos por el 6rgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habrd lugar a
recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora
de dicha Jurisdiccién, previa interposicion, en su caso, del recurso de reposicion
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potestativo y sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso que los
interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el articulo 40 del
TR.LCSP, los interesados podrin interponer el recurso especial en materia de
contratacion.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION X a) contrato no sujeto a regulacién armonizada
ARMONIZADA b) contrato sujeto a regulacién armonizada
1. PROYECTO

PAVIMENTACION Y RED DE SANEAMIENTO POR GRAVEDAD
EN NUCLEO DE VILAR DE SOBREMONTE (FASEI).
1.bis. CODIFICACION A. Clasificacién Nacional de
productos  por  Actividades
(CNPA-2009

| I I [
B. Vocabulario comun de
contratos

2. PRESUPUESTO A) Obras anuales ..236182.61. Euros (IVA INCLUIDO)
B) Obras Plurianuales Ejercicio Presupuestario Importe (IVA

INCLUIDO)
2012
2013...

3. APLICACION 155 R6 609 00

PRESUPUESTARIA

4. PLAZO DE FIJADO EN EL PROYECTO: 3 MESES

EJECUCION REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:

oX aplicabie en el presente pliego

O no aplicable
4-BIS PORCENTAJE | ...30....% del precio de adjudicacién

SUBCONTRATACION
5. CLASIFICACION
6. LUGAR DE No Concello de Muxia (Ria Real 35-MUXIA) de 9 a 13 h.o por cualquiera
PRESENTACION DE de los medios del art 38-4 de la Ley 30/92. En caso de proposiciones
OFERTAS enviadas por correo ou outros medios , debera de comunicarse en €l mismo
dia del envio al concello el mismo, a través de fax, telefax o telegrama
adjuntando justificante.
7. PLAZO DE 13 dias naturales contados desde el siguiente al de la publicacion del
PRESENTACION DE anuncio de convocatoria en BOP o perfil de contratante.(Ultimo de ellos).
PROPOSICIONES
8. PERFIL DE 8.1 Direccion pagina web: www.concellomuxia.com
CONTRATANTE 8.2 Publicacion de adjudicacion 1 (indicar la opcién elegida):
a)en BOP
X b) en perfil de contratante
9. GARANTIA 5% precio de adjudicacion sin IVA
DEFINITIVA
10. TASAS DEL -
CONTRATO
11. REVISION DE NO
PRECIOS
12. CONTROL DE S1, segin lo establecido en el pliego
CALIDAD
13. IMPORTE 500€
MAXIMO DE LOS
GASTOS DE
PUBLICIDAD DE
LICITACION A
CUENTA DEL
CONTRATISTA
OTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellomuxia.com
TELEFONO: 981742001..
CORREO ELECTRONICO correo@muxia.dicoruna.es.
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LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO

Perfil del contratante; www.concellomuxia.com
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio en
calle

nO

teléfono

fax (optativo)
direccién de correo electronico (optativo)
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°
actuando en nombre propio (o en representacion de

DN.LoC.ILF.N°
y con domicilio en
calle

nO

teléfono

fax (optativo)
direccién de correo electrénico (optativo)

Toma parte en el procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la
adjudicacion de la ejecucién de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:

A)Preciosin IVA. ..., Euros) .
B) Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) % ........... importe ......... euros
C)TOTAL (A+B) ceoveieininannnn. EUROS

2°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y
documentacion técnica que lo integra.

3°- Acompafia la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

4°.- Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):

a) __ No concurre con empresas vinculadas.
b) __ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominacion
CIF
En a de de 201_

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACIQN
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte en la contratacion de las obras de (2)

presentada por
Teléfono
Fax

En a de de 201 _

(1) Indicar sobre A, B o C segun la documentacion que comprenda, conforme a lo
dispuesto en la clausula 12.

(2) Indicar el tiulo del contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

DETERMINACION DE CRITERIOS FASE 1

FASE 1

A) CRITERIOS CON CARACTER GENERAL

a) Programa de trabajo (clausula 12.2.1.A.1):

Se valorara de 0 a 15 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en
dos decimales):

Descripcién de la organizacién y desarrollo de la ejecucion de las diferentes
partidas de obra con definicion de materiales, sistemas constructivos,
instalaciones para utilizar en obra, etc. Diagramas con presupuesto. De 0 a 10
puntos.

Propuesta de seguimiento fotografico/video/planos del desarrollo de la obra: de

0 a 5 puntos.

b) Programa de actuaciéon medioambiental (cldusula 12.2.1.A.2):
Se valorara de 0 a 10 puntos con arreglo al siguiente desglose:

Esquema del

Plan de gestion de residuos de

construccién y

demolicién.Evaluacion del contenido si es especifico para esta obra, genérico o
insuficiente. ( Estimacién de cantidades, medidas de prevencion y separacion,
reutilizacion, contratod e gestién, etc.. De 0 a 10puntos.

b) Plan de control de calidad (clausula 12.2.1.B)

Se valoraré de 0 a 15 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este
proceso de calculo se utilizaran nimeros de 2 decimales, aplicando los
redondeos que por exceso o defecto correspondan)

PLAN DE CONTROL
INTERNO DE CALIDAD

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad especifico y adaptado a la obra

De 4 a 6puntos

(clausula 12.2.1.B.1) Ofertas que presenten un plan de control interno de | De 2 a 3.99puntos
calidad genérico y parcialmente adaptado a la obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de | De 0,00 a 1.99
calidad insuficiente puntos
PORCENTJE DE CONTROL Se otorgara la maxima puntuacién (1 punto) a la//s | De 0 a 4 puntos
INTERNO DE CALIDAD proposiciones que oferten el mayor porcentaje y

(cldusula 12.2.1.B.2)

las restantes proposiciones se puntuaran
proporcionalmente

PORCENTJE DE CONTROL
EXTERNO DE CALIDAD
(cldusula 12.2.1.B.3)

Aumento del porcentaje de control de calidad
externo calculado sobre el presupuesto de
ejecucion material, sin tener en cuenta el 1% a que
se refieren las clausulas 12 y 29. Se otorgara la
maxima puntuacion (1 punto) a la//s proposiciones
que oferten el mayor porcentaje y las restantes
proposiciones se puntuarin proporcionalmente

De 0 a 5 puntos.

c¢) Esquema del Plan de seguridad y salud (clausula 12.2.1.C): de 0 a 10

puntos
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Se valora de 0 a 10 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso
de calculo se utilizaran nimeros de 2 decimales, aplicando los redondeos que
por exceso o defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema del De 6 a 10 puntos
plan de seguridad y salud especifico y
adaptado a la obra

Ofertas que presenten un esquema del De2 a 5,99 puntos
plan de seguridad y salud genérico y
parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema del De 0 a 1.99 puntos
plan de seguridad y salud insuficiente
Ofertas que presentan un esquema del 0 puntos
plan de seguridad y salud no adaptado e
incompleto

d) Propuesta de mantenimiento : De 0 a 5 puntos.

¢). Ampliacién plazo de garantia. De 0 a 10 puntos. Se dara la mayor puntuacién
a la oferta que presente una ampliacién mayor de plazo y proporcionalmente seran
puntuadas las siguientes.

B) CRITERIOS CON CARACTER ESPECIFICO

Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas del contrato (ANEXO I).

Propuesta de reduccion de plazos de ejecucion (clausula 12.2.2 del presente
Pliego): de 0 a 10 puntos.

Se tomaran en consideracion solo las ofertas de reduccion de plazo que resulten
debidamente justificadas.

Proceso de puntuacién

Os criterios valorables mediante aplicacién de férmulas se calcularan
objetivamente atendiendo a criterios de proporcionalidad matematica. Se otorgara la
mayor puntuacién a la mejor oferta y a las restantes empresas se les puntuara en
proporcién a ésta por regla matematica de tres.
Si se produce empate tendra preferencia la empresa que en su cuadro de personal
tenga mayor niimero de trabajadores minusvalidos, no inferior al 2%.

EXLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuacién minima de 20 puntos en la FASE 1
con la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios de valoracion: programa
de control interno de calidad, programa de trabajo y plan de seguridad y
salud,ampliacion plazo de garantia y propuesta de mantenimiento, no continuaran
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en el proceso selectivo, quedando excluidos de la 2* fase y del procedimiento abierto
con multiplicidad de criterios. (Clasula 15.1)

FASE 11

a) Oferta Econémica: De 0 a 5 puntos. De acuerdo con la férmula elaborada
por la Facultad de Matemiticas y aplicable por la Diputacién Provincial para
Planes provinciales.

1. Notaciones

P : precio de licitacion,
n : nimero de ofertas,
e 0,0,,..0,:valor das n ofertas,

e O, :media de las ofertas presentadas (0, = 1 Z 0,),
L=
e B,B,,..B,: bajas absolutas (B,=P-0,, i=1,...,n),

e B :bajaabsoluta media (B, = lZBI. =P-0,),
U=

e b,b,...,b,: bajas porcentual con respecto a P (), =%x100 ,i=l..,n),

e b b

max? “min

: bajas porcentuales maxima e minima,

. . 1¢ B
e b :bajaporcentual media (b, =— Z b= —P'”— x100),
n i
e V _:maxima valoracién posible,
e W, _:maxima valoracién de acuerrdo con las ofertas presentadas,
e  W,: valoracién previa de la oferta i -ésima entre 0 e W .,i=1..,n,

e V,:valoracion final de la oferta i-ésimaentre 0 e V.., i=1,..,n.
Nota.- Dado que las bajas negativas corresponderia a ofertas

superiores al precio de licitacion (y por lo tanto no admisibles), s
supone que las bajas b, son iguais 0 mayores que cero

2. Algoritmo de valoracion de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoracion mdxima inicial de acuerdo con las ofertas
presentadas

max min

4 a
100
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2.2. Valoracion previa entre 0 y W,

Una puntuacién inicial #, de la oferta i -ésima se calcula por interpolacion por tramos
del siguiente modo (ver sa figura 1):

e Si b <b, (oferta entre el precio licitacién —baja nula- y la oferta media) entonces

su valoracién es proporcional entre los valores 0 y gleoﬂ :
W = 8w, . b,
105,

e Si b >b, (baja superior a la baja media) entonces su valoracién es proporcional

entre —2%= y W _..:
W Mom ()4 e
10(d,,.. —b,) 10

2.3. Valoracion final entre 0 y V.

En general, las puntuaciones inciales anteriores resultan muy pequefias, sobre todo
cuando las ofertas son muy iguales. Por lo tanto, las bajas no tendrian mucho peso en la
adjudicacién de los contratos o concursos. Se propone una alternativa de reescalado de

las valoraciones previas para trasladar las puntuaciones al intervalo [0,¥ ], sumando a
cada valoracién previa una cantidad S quasi-proporcional a la baja:

i Sl bmax SZO: S=(Vmax_Wmax)_bM’
20

e Seb,  220: S=V, W,

La valoracién final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente (figura 1):

V=W +S2, i=l..n.

max

Se nota que la puntuacién méxima ¥, solo atafie si la baja maxima (b,,, ) esigual o
superior al 20% (figura 2).

Nota.- En el caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitacion se
tiene b =b,=..=b,=b, =b,, =0 por lo que las valoraciones anteriores no son
vélidas (se tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una
puntuacién nula (¥;=0) . Enla practica, esta situacién también se produce cuando las
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bajas son todas muy pequefias aunque no sean exactamente cero. Por eso, proponemos
dar una puntuacién nula a todas las ofertas siempre que b, < 107°.

2.4. Férmula completa para valoracion de ofertas

1. Definicién de W, :
b.—b

— _max min

Wma_x max *
100
2. Definiciéon de S :
) b
. Sib, <20: S=,,. W)=,
20
) Sip,, 220: S=V, . -W,

max *

3. Valoracién de las ofertas cuando b, > 10%. Parai=1,..,n:
. Si b, <b,, entonces
V;=8Wmaxbi+S bi ,
105, B
. Si b, > b,, entonces
12 =%—(bi _bm)+%+s b _
10¢d,.. —b,) 10 By
4. Valoracion de las ofertas cuando b, <107:

. Para i=1,..,n: V,=0.

H
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0 bi bm bj bmax 20
Figura 1: Representacion grafica de las puntuaciones si b,,, <20.

} 1 1 i

0 bi bm 20 bj bmax
Figura 2: Representacion grafica de las puntuaciones si b, > 20.
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3. Algoritmo para detectar las ofertas temerarias

3.1. Definicion de las ofertas temerarias

El articulo 85 del R.D. 1098/2001 de 12 octubre, las ofertas temerarias se definen del
siguiente modo:

(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)

De acuerdo con el apartado 5 del articulo 85 del RD 1098/2001, “excepcionalmente, y
atendiendo al objecto del contrato y circunstancias del mercado, el drgano de
contratacién podré motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de
cldusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados
anteriores”.

En ese caso la definicion de las ofertas temerarias quedaria como sigue:

« Niimero de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitacion en
mas de un 16,67%, lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67

« Niimero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a la otra en
mas de un 13,33%.

= Numero de ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media
aritmética de las ofertas presentadas en mas de un 6,67% de dicha media. Sin
embargo, se excluirdn para el cémputo de la media, la oferta mas elevada, cuando sea
superior a la media de todas en mas de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se
consideraran temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67.

= Nimero de ofertas: 4 ou mdis. Se consideraran temerarias aquellas ofertas que sean
inferiores a la media de las ofertas presentadas en mas de un 6,67% de dicha media.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en mas de
un 6,67% de la misma, se calculara una nueva media solo con las ofertas que no esten
en el suposto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a
tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

3.2. Férmula completa para deteccion de ofertas temerarias

(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)
= n=1:8i b, >16,67, entonces la oferta 1 (inica) es temeraria.
« n=2: Suponemos que O, >0, . Se 0,< 0,8667x0, entonces la oferta 2 es temeraria.
« n=3: Suponemos que O, 2 0, 2 0,. Sea O,, definida como:
0 = —;—(02 +0,)se 0, >1,0667x0,,,
0, se 0,<1,0667x0,.
Para i=1,2,3,si b, >16,67 o O, <0,9333x 0, laoferta i es temeraria.
= n>4: Suponemos que O, 20, 2...20,. Si 0, >1,06667x0,, , sea [ el indice tal que
1<I<ny
0,20,2..20,>1,0667x0,, O, <1,0667x0,,.
Definimos
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,

LI(O,+I +..40,)se 0, >1,0667x0, el <n-3,
n_

O =4 %(0”_2 +0,,+0,)se0,>1,0667x0, el >n-3,

LO'” se 0, <1,0667x0,,.

Para i=1,2,..,n,se 0,<0,9333x 0, aoferta i es temeraria.

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que la férmula podré consultarse en la siguiente
direccién de correo electrénico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/
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ANEXO V AL PLIEGO-TIPO DE  CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR
PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO (CON MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE
VALORACION) DE OBRA.

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico en su redaccion dada por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién la documentacién a
que se refiere el art. 146.1 del TRLCSP, a presentar en el Sobre A: Subtitulado
“Documentacién” prevista en la cldusula 12 de este Pliego, podrd ser sustituido por una
declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracién. En tal caso, el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el érgano de contratacion,
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesién y validez de los documentos
exigidos

De conformidad con lo establecido en la Disposicién Adicional Trigésimo
Tercera del TRLCSP en su redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de
empleo, procede complementar la clausula 31.4.1 en los siguientes términos:

“El contratista tendra la obligacién de presentar la factura que haya expedido
por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisién al 6rgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitacion de la misma.

Datos que debera contener la factura correspondiente:

1.- Identificacién del organo administrativo con competencias en materia de
contabilidad piiblica — Intervencion Concello de Muxia.

2.- Identificacion del 6rgano de contratacion: - __ Alcalde-Presidente.

3.- Destinatario: - _Concello de Muxia.

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Piiblico en su redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, la clausula 30
quedara redactada del siguiente modo:



“30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cldusulas del
presente pliego y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada
anualidad y de conformidad con el art. 216 TRLCSP en su redaccién dada por la
disposicion final séptima de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, la
Administracién tendrd la obligacion la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222.4.

La ejecucién de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, ain en el
caso de que cuente con la autorizacién de la direccion, no dara derecho al contratista a
su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotacién necesaria para hacer
frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracién se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de
intereses, el contratista debera de haber cumplido la obligacion de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacién del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracién debera
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio, salvo
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos
que rijan la licitacién.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono

En el supuesto de que alguna certificacién contenga algin error u omision, y el
contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la
certificacién, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el
interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la
certificacién, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir
de la expedicion de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algln error u omisién o ésta no se hubiera
presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de demora no se
iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se
presente la misma en el Registro General.



30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracién
con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el art. 216.5
TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracién fuera superior a
seis meses. (art. 216.6 en su redaccion dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del
TR.LCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego”.






