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1.- OBJETO DEL PROYECTO

Es objeto del presente proyecto describir y valorar economicamente las obras de
pavimentacion de caminos interiores en el lugar de Vilar de Sobremonte (FASE 1),
perteneciente al término municipal de Muxia. Abarca asimismo el proyecto, la creacion de una
red de saneamiento en el interior del nucleo, en prevision de su futura conexion con la red
general del ayuntamiento, con el fin de evitar obras posteriores que deterioren la pavimentacion
proyectada.

2.- PETICIONARIO

Es peticionario de la presente memoria el Concello de Muxia.

3.- ESTADO ACTUAL Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En la actualidad, el nucleo de Vilar de Sobremonte presenta una pavimentacion irregular por
zonas, a base de hormigén. Ademas de esta heterogeneidad, que no contribuye a definir en su
conjunto el caracter diferenciado dei nicleo, existen zonas en las que el firme se encuentra
deteriorado, lo que implica un riesgo desde el punto de vista de la seguridad vial, tanto para
vehiculos como para peatones.

Los criterios basicos considerados en el presente proyecto son los siguientes:

e La mejora de la seguridad vial, y la consolidacion del caracter diferenciado del nucleo
como tal, mediante la construccion de nuevos firmes de hormigdén homogéneos, asi
como una mejora de fa pavimentacion en la influencia del camino Fisterra-Muxia a su
paso por el nicleo de Vilar de Sobremonte.

» La mejora en los equipamientos e infraestructuras de servicios basicos en las redes
viarias, como el drenaje superficial o el saneamiento, que comprende:

-La creacién de una red de saneamiento interior en el nucleo, en previsién de
su futura conexidn a la red general del ayuntamiento, con el objeto de evitar la
necesidad de obras posteriores que deterioren {a pavimentacion proyectada.
-La recogida de las aguas -pluviales o de deshielo- procedentes de la
plataforma y sus margenes, mediante rejas transversales de drenaje.

4.- POBLACION SERVIDA Y CAUDALES — PREVISION

Los datos necesarios para estimar el caudal de disefio en la red de saneamiento interior del nicleo
son los siguientes:

Lugar Habitantes
Vilar de Sobremonte 96

Los valores adoptados para las dotaciones de agua urbana son los fijados por el Plan de
Abastecimiento de Galicia y por el Plan Hidrologico de Galicia Costa:
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Ci ‘Dotaciones maximas:(lthab-dia)
‘Poblacion abastecida por
‘gl sistema(municipio, Actividad industrial y comercial
sAreametropolitana; etc.)
<2.000 210 195 180

Se considera una dotacion de abastecimiento urbana de 180l/(hab-dia).

Se considera un coeficiente de retorno de 0,8; es decir, de todo el agua suministrada para
abastecimiento un 80% se convierte en agua residual, con lo que la dotacion residual urbana
es de: 0,8-180 I/(hab-dia)=144 l/(hab-dia)

Segun se especifica en el Anexo | de Caiculos Hidraulicos el caudal punta se estima en:

5.-

CAUDAL PUNTA
2,56 Lis i 9,22 m°h

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La actuacién consiste en la pavimentacion de los caminos interiores del nucleo de Vilar de
Sobremonte, y la creacion de una infraestructura interior de saneamiento, en prevision de su
futura conexién a la red general del ayuntamiento, con el fin de evitar futuras obras que
deterioren la pavimentacion proyectada. Para ello, es necesario realizar las obras que se
describen a continuacion.

Demolicion y levantado de pavimento existente de hormigén en masa, de espesor
variable.

Ejecucidn de red de colectores de saneamiento, con una longitud total de 663,21 m,
realizados en tubo de PVC de pared compacta de color teja, clase SN4, de diametro
nominal 315 mm, enterrado en zanja de 50 cm de base, con taludes 5/1 y profundidad
maxima 1,25 m. El relleno de la zanja se reaiizara con material procedente de la
excavacion, y posterior compactacién por medios mecanicos. Se instalaran pozos de
registro, con una separacion entre ellos nunca superior a 50 m, de tipo prefabricado
compieto, de 80 cm de diametro interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/i
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigén en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacioén de brocal
del pozo, de 60 cm. de altura, tapa y cerco circular.de fundicién dactil D400 (EN 124),
modelo Rexess 0 equivalente con leyenda "SANEAMIENTO". Se disponen canales de
drenaje superficial, tipo "FABREGAS" modelo U-200-F o equivalente, enrasadas con el
pavimento, destinadas a recoger ias aguas pluviales procedentes de la explanada y
derivarlas a los margenes de las mismas, con el fin de evitar escorrentias
incontroladas.

Se llevara a cabo la reposicién de firmes a base de pavimento continuo de hormigén
HA-25/P/20/l, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 20x20x5,
enriquecido superficiailmente con arena de cuarzo y colorante negro, con acabado
fratasado a maquina, sobre firme de zahorra artificial compactada ZA(40)/ZA(25) de 10
cm de espesor. A lo largo del trazado del Camino de Muxia-Fisterra, se proyecta la
pavimentacién mediante losas irregulares de piedra de musgo de granito, de 10 a 15
cm de espesor con una cara lisa, sentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento, en
una franja de 1,00 m de ancho situada en un lateral de la via.
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6. TOPOGRAFIA

En el Anexo V de la presente memoria se exponen de forma pormenorizada los siguientes
aspectos:

e Trabajos de campo realizados

e Listado de las bases de replanteo utilizadas

7.- CALCULOS

En el Anexo | de la presente memoria se exponen de forma pormenorizada los siguientes
aspectos:

« Justificacién de dotaciones
+ FEstudio de caudales medios, puntas estacionales y puntas horarias.

e Calculos hidraulicos de tuberias.

8.- PLAN DE OBRA

En el Anexo Il de esta Memoria se incluye un programa de trabajos a realizar, que refleja fas
actividades mas significativas junto con su correspondiente tiempo de ejecucion.

9. PLAZO DE EJECUCION

Se propone un plazo de ejecucion de las obras de TRES (2) meses, contado a partir de ta firma
del acta de comprobacién del replanteo y que se considera necesario y suficiente para el
desarrolio de las mismas.

El plazo de garantia sera de UN (1) afo, contado a partir de la fecha de recepcion de las obras;
durante éste tiempo el contratista conservara por su cuenta las obras en perfecto estado.
10.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

En el Anexo Il se detallan los precios de fas unidades de obra obtenidos a partir de los costes de
mano de obra, materiales y maquinaria. Asimismo, se estima el coste de las partidas de abono
integro.

1. REVISION DE PRECIOS
En aplicacion a lo dispuesto en el articulo 74 de la “Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas” en su apartado primero, especifica que estaran sujetos a revision de precios cuando la

duracion del contrato supere el afio a partir de la adjudicacion.

La formula de revisién de precios que es aplicable de acuerdo con las aprobadas segun Decreto
3650/1970 del 19 de diciembre, Real Decreto 2167/1981 y Orden Circular 316/91.

La formula de revision de precios aplicable a este proyecto sera la N° 9
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12.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Anexo VI a la memoria del presente proyecto se desarrolla el Estudio Basico de Seguridad y
Saiud.

Dicho estudio es preceptivo segun el Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, entrado en vigor
el 25 de diciembre de 1997, y esta adaptado a las exigencias de este R.D. asi como a la normativa
existente en material de seguridad y Saiud en el Trabajo.

El estudio consta de una memoria, que orienta sobre las medidas de seguridad y salud que deben
tomarse en obra.

13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el articulo 54, apartado 1, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de obras
de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto igual o
superior a 120.000 euros, sera iequisito indispensable que el empresaric se encuentre
debidamente clasificado.

Segun la disposicion transitoria quinta de la citada ley, el apartado 1 del articuio 54, en cuanto
determina los contratos para cuya celebracion es exigible la clasificacion previa, entrara en vigor
conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por ias
que se definan los grupos, subgrupos y categorias en que se clasificaran esos contratos,
continuando vigente, hasta entonces, el parrafo primero del apartado 1 del articulo 25 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Es por elio que se propone la siguiente clasificacion del Contratista Adjudicatario:

Grupo G (Viales y pistas), Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificacién especifica), Categoria c.

14.- EXPROPIACIONES, TERRENOS Y PERMISOS

Las obras propuestas afectan Unicamente a caminos, calles y ofras vias publicas cuya titularidad
corresponde ai Concello de Muxia. Ningun tramo de las instalaciones proyectadas atraviesa
terrenos privados, por lo que no se requieren expropiaciones ni permisos de terceros para la
realizacion de tas obras descritas en el apartado 5.

Tal y como figura detallado en los planos, determinados tramos de la instalacién proyectada
coinciden con el trazado del Camino de Muxia-Fisterra. En consecuencia por lo que se debera
permiso a la Direccién Xeral de Patrimonio Cultural — Conselleria de Cultura, Educacion e
Ordenacién Universitaria — Xunta de Galicia.

Durante los trabajos para la ejecucion de las obras proyectadas, se tendra en cuenta la existencia
de diversos servicios bajo el pavimento en diferentes puntos del trazado. Se exiremaran las
precauciones a fin de evitar dafios a dichos servicios existentes y, en caso de producirse, se
repararan dejandolos en condiciones adecuadas de servicio.
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15.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS
E| presupuesto de ejecucién material de las obras valoradas asciende a la cantidad de:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE EUROS CON NUEVE CENTIMOS.
(164.027,09 €.-).

El presupuesto de ejecucion por contrata, resultante de aplicar al de ejecucion material los
porcentajes reglamentarios, arroja la cantidad de:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
UN CENTIMOS. (236.182,61 €.-).

16.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento de lo regulado en el parrafo 1 del Art. 125 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de tas Administraciones Publicas, el proyecto constructivo se referira a la obra
completa y por tanto, susceptible de ser entregada al uso general, sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones de gue pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos
precisos para la utilizacion en obra.

17.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL DOCUMENTO
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO N° 1: MEMORIA

Anexo |. Calculos Hidraulicos

Anexo Il. Plan de Obra

Anexo |l Justificacion de Precios

Anexo IV. Geologia y Geotecnia

Anexo V. Topografia y Cartografia

Anexo VI. Estudio Basico de Seguridad y Saiud
Anexo VI!. Gestion de Residuos

DOCUMENTO N° 2: PLANOS
DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO
Mediciones
Cuadro de Precios N° 1
Cuadro de Precios N° 2

Presupuesto de Ejecucion Material
Presupuesto de Ejecucion por Contrata
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18.- CONCLUSION

Estimando haber formulado el presente proyecio de acuerdo con el encargo recibido y en
conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia, asi como ateniendose a las
normativas técnicas, urbanisticas y medioambientales aplicables, se espera merezca ser aprobado
y pueda servir de base para la contratacion y ejecucion de las obras que en el mismo se incluyen.

Santiago de Compostela, abril de 2014

Fidel Gude Sampedro Javier Gonzalez Casanova

Ingeniero Tecnico industrial Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 1.438 COET! Santiago Colegiado N° 402 COETI Lugo
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4.-

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

1.1

1.2

1.3

m2

m?

m?

Demolicion y levantado de pavimento de
hormigoén en masa, con espesor variabie,
incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero y rasanteo y refino,
de la superficie de coronacion de
explanada, extendido, humectacion vy
compactacion..

Excavacion en zanja en terreno sin
clasificar con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de emplec.

Relleno iocalizado en zanjas con productos
procedentes de la excavacion, extendido,
humectaciéon y compactacion en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de
compactacién del 95% del proctor
modificado.

4.063,700

663.210

397,926

3,86

4.47

Total presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA:

Presupuesto parcial n® 2 INSTALACIONES

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€}

15.685.88

8.064,63

1.778.73
25.529,24

Importe {€)

2.1

2.2

2.3

m

Ud

Ud

Colector de saneamiento enterrado de PVC
de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un didametro 315 mm. y de
union por junta elastica. Colocado en zanja.
sobre una cama de arena de rio de 10 cm
debidamente compactada y nivelada,
relleno lateraimente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los
rinones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, segun se especifica en los
planos de detalle, incluso p.p. de
manguitos pasamuros enarenados en
entronques con pozos de registro.
Totaimente montado y efectuada ia prueba
de estanqueidad con resultado
satisfactorio, ejecutado segin P.P.T.P. y
documentacion grafica.

Pozo de registro prefabricado completo, de
80 cm. de diametro interior y altura dtil
interior variable segun perfiles
longitudinales de! documento de planos,
formado por solera de hormigén HA-
25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente
amada con mallazo, anillos de hormigon
en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para
formacién de brocal del pazo, de 60 cm de
altura, con cierre de marco y tapa circular
de fundicion ductil D400 (EN 124), modelo
Rexess con leyenda “"SANEAMIENTO",
sellado de juntas con mortero de cemento y
arena de rio, M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, sin
incluir la excavacion del pozo y su rellenc
perimetral posterior.

Canal machihembrada vy rejilla atornillada a
canal de fundicion ducti del tipo
"FABREGAS" modelo  U-200-F o

663,210

21,000

70,000

32,14

205,00

71,15

21.315,57

4.305,00

4.980,50
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Presupuesto parcial n° 3 REPOSICIONES Y PAVIMENTACION

Num. Ud

equivalente, clase D400 de medidas
exteriores 745x186x175 mm. inciuso con
p.p. de piezas especiales, codos de
conexién PVC D=125mm asi como parte
proporcional de tubo PVC D=125 pare
conexion a cuneta, hormigonado de base y
paredes laterales segun indicacion de
fabricante, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares.

Total presupuesto parcial n°® 2 INSTALACIONES:

Descripcion

Medicion Precio (€)

30.601,07

Importe (€)

3.1 m?

3.2 m?

3.4 m?

35 PA

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25). en
arcenes, con 50% de caras de fracturas,
puesta en obra, extendida y compactada,
inciuso preparacion de la superficie de
asiento. Desgaste de los angeles de los
aridos < 30.

Pavimento continuo de hormigén HA-
25/P120/l, de 15 cm de espesor, armado
con mallazo de acero 20x20x5, enriquecido
superficiaimente con arena de cuarzo y
colorante negro, con acabado fratasado a
maquina, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparacion de ia base,
exiendido, regleado, vibrado, fratasado
curado y p.p. de juntas de retraccion de 5
mm y 3,5 cm de profundidad situadas cada
5m.

Colector de hormigén de D=0,40 m,
colocado en reposicion de acceso a
parcela, tajea o simiiar, incluso preparacion
de la superficie de asiento y compactade, y
recibido de juntas, nivelado y totalmente
terminado.

Pavimento de losas irregulares de piedra
de musgo de granitc, de 10 a 15 cm de
espesor con una cara lisa, sentadas con
mortero de cemento sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/l, y 10 cm de
espesor, i/retacado, rejuntado con lechada
de cemento vy limpieza, terminado
incluyendo junta con pavimento de
hormigén proyectado..

Partida alzada a justificar para la completa
reposicion de todos los servicios que
pudieran ser afectados durante el trascurso
del presente proyecto en el interior del
nucleo de Leis.

376,070 22,50

3.760,700 21,37

25,000 16,78

303,000 50,86

1.000 1.248,57

Total presupuesto parcial n° 3 REPOSICIONES Y PAVIMENTACION:

Presupuesto parcial n° 4 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud

Descripcion

Medicion Precio (€)

8.461,58

80.366,16

419,50

15.410,58

1.248.57
105.906,39

Importe (€)

4.1 PA

Partida Alzada para conjuntos de gastos de
seguridad y salud en las obras segun el
Real Decreto 1627/1.997.

1.000 1.699,50

Total presupuesto parcial n° 4 SEGURIDAD Y SALUD:

1.699,50
1.699,50



GAIA enxeneria Proyecto oe pavimentacion y red de saneamiento por gravedad
en el nuclec ae Vilar de Sobremonte (Muxia) — Fase !
Garcia Prieto r° 33 - Bajo
15.706 Santiago de Compostela
Telf.: +34 981 59 94 68
Email: gaia@gaiaingeniena.es

Mediciones y Presupuesto

Pagina 12 de 13

Presupuesto parcial n°® 5 GESTION DE RESIDUQS
Num. Ud  Descripcion Medicion Precio (€) importe (€)

5.1 PA  Gestion de residuos generados durante {a
ejecucion de la obra, servicio de entrega
por transportista autorizado y considerando
una distancia de fransporte al centro de
reciclaje o de transferencia no superior a

25km. 1.000 290,89 290.8¢2

Total presupuesto parcial n® 5 GESTION DE RESIDUOS: 290,89

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Importe (€)
1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 25.529,24
2 INSTALACIONES 30.601,07
3 REPOSICIONES Y PAVIMENTACION 105.906,39
4 SEGURIDAD Y SALUD 1.699,50
5 GESTION DE RESIDUOS 290,89
Total .........: 164.027,09

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
VEINTISIETE EUROS CON NUEVE CENTIMOS.

Santiago de Compostela, abril de 2014

Fidel Gude Sampedro Javier Gonzalez Casanova

Ingeniero Técnico industrial Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 1.438 COET| Santiago Colegiado N° 402 COET! Lugo
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5.- PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Capitulo Importe (€)
1 MOVIMIENTOS DE TIERRA . 25.529,24
2 INSTALACIONES . 30.601,07
3 REPOSICIONES Y PAVIMENTACION . 105.906,39
4 SEGURIDAD Y SALUD . 1.699,50
5 GESTION DE RESIDUOS . 290,89
Presupuesto de ejecucion material 164.027,09
13% de gastos generales 21.323,52
6% de beneficio industrial 9.841,63
Suma 195.192,24
21% IVA 40.990,37
Presupuesto de ejecucion por contrata 236.182,61

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS.

Santiago de Compostela, abri! de 2014

Fidel Gude Sampedro Javier Gonzalez Casanova

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 1.438 COETI Santiago Colegiado N° 402 COETI Lugo
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